Bilag B-1

Anlzaegsoverslag Samlet korridor I-bro
Korridor I alt
Sjeelland Kyst-kyst gst Samsg Kyst-kyst vest Jylland Kyst-kyst Land Samlet
Korridor ID KSJ03 KK@-2.1 KS@03 KKV-3.1 KJYo4
Korridor navn o
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Laengde
Vej [km] 17,00 18,49 7,00 22,98 32,50 41,47 56,50 97,97
Bane [km] 62,40 19,69 7,00 22,98 31,10 42,67 100,50 143,17
Entreprisearbejder pa straekningen
Vej 4 [mio DKK] 822 21.207 306 12.352 1.892 33.559 3.020 36.579
Tilleg Bane 2 [mio DKK] 4.694 16.168 539 8.776 2.063 24.945 7.297 32.241
Tilleeg Bane 1 [mio DKK] - 11.623 - 6.071 - 17.693 - 17.693
PTA
Vej 4 [mio DKK] 157 2.545 37 1.482 360 4.027 554 4.581
Tilleg Bane 2 [mio DKK] 894 1.940 65 1.053 393 2.993 1.352 4.345
Tilleeg Bane 1 [mio DKK] - 1.395 - 728 - 2.123 - 2.123
Samlet anlaegsoverslag
Vej 4 [mio DKK] 979 23.752 343 13.834 2.252 37.586 3.574 41.160
Tilleg Bane 2 [mio DKK] 5.589 18.109 604 9.829 2.456 27.938 8.648 36.586
Tilleeg Bane 1 [mio DKK] - 13.018 - 6.799 - 19.817 - 19.817
Korrektionstilaeg
Vej 4 [mio DKK] 392 11.876 137 6.917 901 18.793 1.430 20.223
Tilleg Bane 2 [mio DKK] 2.794 9.054 302 4.915 1.228 13.969 4.324 18.293
Tilleeg Bane 1 [mio DKK] - 6.509 - 3.400 - 9.908 - 9.908
Samlet Anlaegsoverslag uden Korrektiontilaeg
A: Vej 4 [mio DKK] 979 23.752 343 13.834 2.252 37.586 3.574 41.160
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK] 6.567 41.861 947 23.663 4.708 65.524 12.222 77.746
C: Vej 4 + Bane 2 (KK@ og KKV: 1 spor) [mio DKK] 6.567 36.770 947 20.633 4.708 57.403 12.222 69.625
D: Vej 4 + Bane 2 (KK@: 1 spor) [mio DKK] 6.567 36.770 947 23.663 4.708 60.433 12.222 72.655
Korrektiontilaeg (40% vej land, ellers 50%)
A: Vej 4 [mio DKK] 392 11.876 137 6.917 901 18.793 1.430 20.223
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK] 3.186 20.931 439 11.832 2.129 32.762 5.754 38.516
C: Vej 4 + Bane 2 (KK@ og KKV: 1 spor) [mio DKK] 3.186 18.385 439 10.317 2.129 28.702 5.754 34.455
D: Vej 4 + Bane 2 (KK@: 1 spor) [mio DKK] 3.186 18.385 439 11.832 2.129 30.217 5.754 35.970
Samlet Anlaegsoverslag inkl. Korrektiontilaeg
A: Vej 4 [mio DKK] 1.370 35.629 480 20.751 3.153 56.380 5.003 61.383
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK] 9.753 62.792 1.386 35.495 6.837 98.286 17.976 116.262
C: Vej 4 + Bane 2 (KK@ og KKV: 1 spor) [mio DKK] 9.753 55.155 1.386 30.950 6.837 86.105 17.976 104.080
D: Vej 4 + Bane 2 (KK@: 1 spor) [mio DKK] 9.753 55.155 1.386 35.495 6.837 90.650 17.976 108.625




Bilag B-2

Anlzaegsoverslag Samlet korridor I-tunnel
Korridor I alt
Sjeelland Kyst-kyst gst Samsg Kyst-kyst vest Jylland Kyst-kyst Land Samlet
Korridor ID KSJ03 KK@-2.1 KS@03 KKV-3.1 KJY04
Korridor navn o
, s
8 : . 5 o >
2 7 @ 2 ¢ g °
< g 2PN 2 2 3 5
9 - = ' -~ 2 , o © £ =
iy se¢ z 2,8 o T 3 5 A
g Z°% S S ¥ 81 85 > 9 5
5 o e £L “Z5 Za 2 2 2
I NEZE £ > m 25 2w ¥ 5 s
<) Q5 8 = 2 >S=® =2 B 8 8
g2 cTY ) S35 3ok < o @
Laengde
Vej [km] 17,00 20,70 7,00 22,98 32,50 43,68 56,50 100,18
Bane [km] 62,40 20,70 7,00 22,98 31,10 43,68 100,50 144,18
Entreprisearbejder pa straekningen
Vej 4 [mio DKK] 822 25.962 306 12.352 1.892 38.314 3.020 41.334
Tilleeg Bane 2 [mio DKK] 4.694 14.487 539 8.776 2.063 23.263 7.297 30.560
Tilleg Bane 1 [mio DKK] - 9.036 - 6.071 - 15.107 - 15.107
PTA
Vej 4 [mio DKK] 157 3.115 37 1.482 360 4.598 554 5.151
Tilleg Bane 2 [mio DKK] 894 1.738 65 1.053 393 2.792 1.352 4.143
Tilleg Bane 1 [mio DKK] - 1.084 - 728 - 1.813 - 1.813
Samlet anlaegsoverslag
Vej 4 [mio DKK] 979 29.077 343 13.834 2.252 42.911 3.574 46.485
Tilleg Bane 2 [mio DKK] 5.589 16.226 604 9.829 2.456 26.055 8.648 34.703
Tilleg Bane 1 [mio DKK] - 10.120 - 6.799 - 16.919 - 16.919
Korrektionstilaeg
Vej 4 [mio DKK] 392 14.539 137 6.917 901 21.456 1.430 22.885
Tilleg Bane 2 [mio DKK] 2.794 8.113 302 4.915 1.228 13.027 4.324 17.352
Tilleg Bane 1 [mio DKK] - 5.060 - 3.400 - 8.460 - 8.460
Samlet Anlaegsoverslag uden Korrektiontilaeg
A: Vej 4 [mio DKK] 979 29.077 343 13.834 2.252 42.911 3.574 46.485
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK] 6.567 45.303 947 23.663 4.708 68.966 12.222 81.188
C: Vej 4 + Bane 2 (KK@ og KKV: 1 spor) [mio DKK] 6.567 39.197 947 20.633 4.708 59.831 12.222 72.053
D: Vej 4 + Bane 2 (KK@: 1 spor) [mio DKK] 6.567 39.197 947 23.663 4.708 62.861 12.222 75.083
Korrektiontilaeg (40% vej land, ellers 50%)
A: Vej 4 [mio DKK] 392 14.539 137 6.917 901 21.456 1.430 22.885
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK] 3.186 22.651 439 11.832 2.129 34.483 5.754 40.237
C: Vej 4 + Bane 2 (KK@ og KKV: 1 spor) [mio DKK] 3.186 19.599 439 10.317 2.129 29.915 5.754 35.669
D: Vej 4 + Bane 2 (KK@: 1 spor) [mio DKK] 3.186 19.599 439 11.832 2.129 31.430 5.754 37.184
Samlet Anlaegsoverslag inkl. Korrektiontilaeg
A: Vej 4 [mio DKK] 1.370 43.616 480 20.751 3.153 64.367 5.003 69.370
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK] 9.753 67.954 1.386 35.495 6.837 103.449 17.976 121.425
C: Vej 4 + Bane 2 (KK@ og KKV: 1 spor) [mio DKK] 9.753 58.796 1.386 30.950 6.837 89.746 17.976 107.722
D: Vej 4 + Bane 2 (KK@: 1 spor) [mio DKK] 9.753 58.796 1.386 35.495 6.837 94.291 17.976 112.267




Bilag B-3

Anlzaegsoverslag Samlet korridor II-bro
Korridor I alt
Sjeelland Kyst-kyst gst Samsg Kyst-kyst vest Jylland Kyst-kyst Land Samlet
Korridor ID KSJo1 KK@-3.1 KS@01 KKV-3.1 KJY04
Korridor navn o
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Laengde
Vej [km] 17,00 27,50 3,00 22,98 32,50 50,48 52,50 102,98
Bane [km] 56,90 28,70 3,00 22,98 31,10 51,68 91,00 142,68
Entreprisearbejder pa straekningen
Vej 4 [mio DKK] 1.084 27.520 158 12.352 1.892 39.872 3.134 43.005
Tilleg Bane 2 [mio DKK] 4.044 19.644 309 8.776 2.063 28.420 6.416 34.836
Tilleeg Bane 1 [mio DKK] - 13.857 - 6.071 - 19.928 - 19.928
PTA
Vej 4 [mio DKK] 206 3.302 19 1.482 360 4.785 586 5.370
Tilleg Bane 2 [mio DKK] 770 2.357 37 1.053 393 3.410 1.200 4.611
Tilleeg Bane 1 [mio DKK] - 1.663 - 728 - 2.391 - 2.391
Samlet anlaegsoverslag
Vej 4 [mio DKK] 1.290 30.822 177 13.834 2.252 44.656 3.719 48.376
Tilleg Bane 2 [mio DKK] 4.814 22.001 347 9.829 2.456 31.831 7.616 39.447
Tilleeg Bane 1 [mio DKK] - 15.520 - 6.799 - 22.320 - 22.320
Korrektionstilaeg
Vej 4 [mio DKK] 516 15.411 71 6.917 901 22.328 1.488 23.816
Tilleg Bane 2 [mio DKK] 2.407 11.001 173 4.915 1.228 15.915 3.808 19.723
Tilleeg Bane 1 [mio DKK] - 7.760 - 3.400 - 11.160 - 11.160
Samlet Anlaegsoverslag uden Korrektiontilaeg
A: Vej 4 [mio DKK] 1.290 30.822 177 13.834 2.252 44.656 3.719 48.376
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK] 6.104 52.824 523 23.663 4.708 76.487 11.335 87.822
C: Vej 4 + Bane 2 (KK@ og KKV: 1 spor) [mio DKK] 6.104 46.343 523 20.633 4.708 66.976 11.335 78.311
D: Vej 4 + Bane 2 (KK@: 1 spor) [mio DKK] 6.104 46.343 523 23.663 4.708 70.006 11.335 81.341
Korrektiontilaeg (40% vej land, ellers 50%)
A: Vej 4 [mio DKK] 516 15.411 71 6.917 901 22.328 1.488 23.816
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK] 2.923 26.412 244 11.832 2.129 38.243 5.296 43.539
C: Vej 4 + Bane 2 (KK@ og KKV: 1 spor) [mio DKK] 2.923 23.171 244 10.317 2.129 33.488 5.296 38.784
D: Vej 4 + Bane 2 (KK@: 1 spor) [mio DKK] 2.923 23.171 244 11.832 2.129 35.003 5.296 40.299
Samlet Anlaegsoverslag inkl. Korrektiontilaeg
A: Vej 4 [mio DKK] 1.806 46.234 247 20.751 3.153 66.985 5.207 72.192
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK] 9.027 79.236 767 35.495 6.837 114.730 16.631 131.362
C: Vej 4 + Bane 2 (KK@ og KKV: 1 spor) [mio DKK] 9.027 69.514 767 30.950 6.837 100.464 16.631 117.095
D: Vej 4 + Bane 2 (KK@: 1 spor) [mio DKK] 9.027 69.514 767 35.495 6.837 105.009 16.631 121.640




Bilag B-4

Anlzaegsoverslag Samlet korridor II-tunnel
Korridor I alt
Sjeelland Kyst-kyst gst Samsg Kyst-kyst vest Jylland Kyst-kyst Land Samlet
Korridor ID KSJo1 KK@-3.1 KS@01 KKV-3.1 KJYo4
Korridor navn o
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Laengde
Vej [km] 17,00 28,75 3,00 22,98 32,50 51,73 52,50 104,23
Bane [km] 56,90 28,75 3,00 22,98 31,10 51,73 91,00 142,73
Entreprisearbejder pa straekningen
Vej 4 [mio DKK] 1.084 31.198 158 12.352 1.892 43.550 3.134 46.683
Tilleeg Bane 2 [mio DKK] 4.044 17.467 309 8.776 2.063 26.243 6.416 32.659
Tilleeg Bane 1 [mio DKK] - 11.229 - 6.071 - 17.300 - 17.300
PTA
Vej 4 [mio DKK] 206 3.744 19 1.482 360 5.226 586 5.812
Tilleg Bane 2 [mio DKK] 770 2.096 37 1.053 393 3.149 1.200 4.349
Tilleeg Bane 1 [mio DKK] - 1.347 - 728 - 2.076 - 2.076
Samlet anlaegsoverslag
Vej 4 [mio DKK] 1.290 34.942 177 13.834 2.252 48.776 3.719 52.495
Tilleg Bane 2 [mio DKK] 4.814 19.563 347 9.829 2.456 29.392 7.616 37.008
Tilleeg Bane 1 [mio DKK] - 12.576 - 6.799 - 19.375 - 19.375
Korrektionstilaeg
Vej 4 [mio DKK] 516 17.471 71 6.917 901 24.388 1.488 25.876
Tilleeg Bane 2 [mio DKK] 2.407 9.782 173 4.915 1.228 14.696 3.808 18.504
Tilleeg Bane 1 [mio DKK] - 6.288 - 3.400 - 9.688 - 9.688
Samlet Anlaegsoverslag uden Korrektiontilaeg
A: Vej 4 [mio DKK] 1.290 34.942 177 13.834 2.252 48.776 3.719 52.495
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK] 6.104 54.505 523 23.663 4.708 78.168 11.335 89.503
C: Vej 4 + Bane 2 (KK@ og KKV: 1 spor) [mio DKK] 6.104 47.518 523 20.633 4.708 68.151 11.335 79.487
D: Vej 4 + Bane 2 (KK@: 1 spor) [mio DKK] 6.104 47.518 523 23.663 4.708 71.181 11.335 82.517
Korrektiontilaeg (40% vej land, ellers 50%)
A: Vej 4 [mio DKK] 516 17.471 71 6.917 901 24.388 1.488 25.876
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK] 2.923 27.252 244 11.832 2.129 39.084 5.296 44.380
C: Vej 4 + Bane 2 (KK@ og KKV: 1 spor) [mio DKK] 2.923 23.759 244 10.317 2.129 34.076 5.296 39.371
D: Vej 4 + Bane 2 (KK@: 1 spor) [mio DKK] 2.923 23.759 244 11.832 2.129 35.591 5.296 40.886
Samlet Anlaegsoverslag inkl. Korrektiontilaeg
A: Vej 4 [mio DKK] 1.806 52.413 247 20.751 3.153 73.164 5.207 78.371
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK] 9.027 81.757 767 35.495 6.837 117.252 16.631 133.883
C: Vej 4 + Bane 2 (KK@ og KKV: 1 spor) [mio DKK] 9.027 71.277 767 30.950 6.837 102.227 16.631 118.858
D: Vej 4 + Bane 2 (KK@: 1 spor) [mio DKK] 9.027 71.277 767 35.495 6.837 106.772 16.631 123.403




Bilag B-5

Anlzaegsoverslag Samlet korridor III-bro
Korridor I alt
Sjeelland Kyst-kyst gst Samsg Kyst-kyst vest Jylland Kyst-kyst Land Samlet
Korridor ID KSJ03 KK@-2.1 KS@04 KKV-2.1 KJYO08
Korridor navn o
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Laengde
Vej [km] 17,00 18,49 10,50 20,20 23,00 38,69 50,50 89,19
Bane [km] 62,40 19,69 10,50 20,20 21,60 39,89 94,50 134,39
Entreprisearbejder pa straekningen
Vej 4 [mio DKK] 822 21.207 444 13.811 1.468 35.018 2.735 37.753
Tilleg Bane 2 [mio DKK] 4.694 16.168 749 9.703 1.605 25.871 7.049 32.920
Tilleeg Bane 1 [mio DKK] - 11.623 - 6.733 - 18.356 - 18.356
PTA
Vej 4 [mio DKK] 157 2.545 53 1.657 280 4.202 490 4.692
Tilleg Bane 2 [mio DKK] 894 1.940 90 1.164 306 3.105 1.290 4.394
Tilleeg Bane 1 [mio DKK] - 1.395 - 808 - 2.203 - 2.203
Samlet anlaegsoverslag
Vej 4 [mio DKK] 979 23.752 498 15.468 1.748 39.220 3.224 42.445
Tilleg Bane 2 [mio DKK] 5.589 18.109 839 10.867 1.911 28.976 8.339 37.315
Tilleeg Bane 1 [mio DKK] - 13.018 - 7.541 - 20.558 - 20.558
Korrektionstilaeg
Vej 4 [mio DKK] 392 11.876 199 7.734 699 19.610 1.290 20.900
Tilleg Bane 2 [mio DKK] 2.794 9.054 420 5.434 956 14.488 4.170 18.657
Tilleeg Bane 1 [mio DKK] - 6.509 - 3.770 - 10.279 - 10.279
Samlet Anlaegsoverslag uden Korrektiontilaeg
A: Vej 4 [mio DKK] 979 23.752 498 15.468 1.748 39.220 3.224 42.445
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK] 6.567 41.861 1.337 26.335 3.659 68.196 11.563 79.760
C: Vej 4 + Bane 2 (KK@ og KKV: 1 spor) [mio DKK] 6.567 36.770 1.337 23.009 3.659 59.779 11.563 71.342
D: Vej 4 + Bane 2 (KK@: 1 spor) [mio DKK] 6.567 36.770 1.337 26.335 3.659 63.105 11.563 74.668
Korrektiontilaeg (40% vej land, ellers 50%)
A: Vej 4 [mio DKK] 392 11.876 199 7.734 699 19.610 1.290 20.900
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK] 3.186 20.931 619 13.168 1.655 34.098 5.459 39.557
C: Vej 4 + Bane 2 (KK@ og KKV: 1 spor) [mio DKK] 3.186 18.385 619 11.504 1.655 29.889 5.459 35.349
D: Vej 4 + Bane 2 (KK@: 1 spor) [mio DKK] 3.186 18.385 619 13.168 1.655 31.553 5.459 37.012
Samlet Anlaegsoverslag inkl. Korrektiontilaeg
A: Vej 4 [mio DKK] 1.370 35.629 697 23.202 2.447 58.831 4.514 63.345
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK] 9.753 62.792 1.956 39.503 5.314 102.294 17.023 119.317
C: Vej 4 + Bane 2 (KK@ og KKV: 1 spor) [mio DKK] 9.753 55.155 1.956 34.513 5.314 89.668 17.023 106.691
D: Vej 4 + Bane 2 (KK@: 1 spor) [mio DKK] 9.753 55.155 1.956 39.503 5.314 94.658 17.023 111.680




Bilag B-6

Anlzaegsoverslag Samlet korridor III-tunnel
Korridor I alt
Sjeelland Kyst-kyst gst Samsg Kyst-kyst vest Jylland Kyst-kyst Land Samlet
Korridor ID KSJ03 KK@-2.1 KS@04 KKV-2.1 KJYO08
Korridor navn o
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Laengde
Vej [km] 17,00 20,70 10,50 20,20 23,00 40,90 50,50 91,40
Bane [km] 62,40 20,70 10,50 20,20 21,60 40,90 94,50 135,40
Entreprisearbejder pa straekningen
Vej 4 [mio DKK] 822 25.962 444 13.811 1.468 39.772 2.735 42.507
Tilleg Bane 2 [mio DKK] 4.694 14.487 749 9.703 1.605 24.190 7.049 31.239
Tilleeg Bane 1 [mio DKK] - 9.036 - 6.733 - 15.769 - 15.769
PTA
Vej 4 [mio DKK] 157 3.115 53 1.657 280 4.773 490 5.262
Tilleeg Bane 2 [mio DKK] 894 1.738 90 1.164 306 2.903 1.290 4.193
Tilleeg Bane 1 [mio DKK] - 1.084 - 808 - 1.892 - 1.892
Samlet anlaegsoverslag
Vej 4 [mio DKK] 979 29.077 498 15.468 1.748 44.545 3.224 47.770
Tilleg Bane 2 [mio DKK] 5.589 16.226 839 10.867 1.911 27.093 8.339 35.432
Tilleeg Bane 1 [mio DKK] - 10.120 - 7.541 - 17.661 - 17.661
Korrektionstilaeg
Vej 4 [mio DKK] 392 14.539 199 7.734 699 22.273 1.290 23.562
Tilleg Bane 2 [mio DKK] 2.794 8.113 420 5.434 956 13.546 4.170 17.716
Tilleeg Bane 1 [mio DKK] - 5.060 - 3.770 - 8.830 - 8.830
Samlet Anlaegsoverslag uden Korrektiontilaeg
A: Vej 4 [mio DKK] 979 29.077 498 15.468 1.748 44.545 3.224 47.770
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK] 6.567 45.303 1.337 26.335 3.659 71.638 11.563 83.201
C: Vej 4 + Bane 2 (KK@ og KKV: 1 spor) [mio DKK] 6.567 39.197 1.337 23.009 3.659 62.206 11.563 73.770
D: Vej 4 + Bane 2 (KK@: 1 spor) [mio DKK] 6.567 39.197 1.337 26.335 3.659 65.533 11.563 77.096
Korrektiontilaeg (40% vej land, ellers 50%)
A: Vej 4 [mio DKK] 392 14.539 199 7.734 699 22.273 1.290 23.562
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK] 3.186 22.651 619 13.168 1.655 35.819 5.459 41.278
C: Vej 4 + Bane 2 (KK@ og KKV: 1 spor) [mio DKK] 3.186 19.599 619 11.504 1.655 31.103 5.459 36.562
D: Vej 4 + Bane 2 (KK@: 1 spor) [mio DKK] 3.186 19.599 619 13.168 1.655 32.766 5.459 38.226
Samlet Anlaegsoverslag inkl. Korrektiontilaeg
A: Vej 4 [mio DKK] 1.370 43.616 697 23.202 2.447 66.818 4.514 71.332
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK] 9.753 67.954 1.956 39.503 5.314 107.457 17.023 124.480
C: Vej 4 + Bane 2 (KK@ og KKV: 1 spor) [mio DKK] 9.753 58.796 1.956 34.513 5.314 93.309 17.023 110.332
D: Vej 4 + Bane 2 (KK@: 1 spor) [mio DKK] 9.753 58.796 1.956 39.503 5.314 98.299 17.023 115.321




Bilag B-7

Anlzaegsoverslag Samlet korridor IV-bro
Korridor I alt
Sjeelland Kyst-kyst gst Samsg Kyst-kyst vest Jylland Kyst-kyst Land Samlet
Korridor ID KSJo1 KK@-3.1 KS©@02 KKV-2.1 KJYO08
Korridor navn o
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Laengde
Vej [km] 17,00 27,50 9,00 20,20 23,00 47,70 49,00 96,70
Bane [km] 56,90 28,70 9,00 20,20 21,60 48,90 87,50 136,40
Entreprisearbejder pa straekningen
Vej 4 [mio DKK] 1.084 27.520 394 13.811 1.468 41.331 2.946 44.277
Tilleeg Bane 2 [mio DKK] 4.044 19.644 641 9.703 1.605 29.347 6.290 35.637
Tilleeg Bane 1 [mio DKK] - 13.857 - 6.733 - 20.590 - 20.590
PTA
Vej 4 [mio DKK] 206 3.302 47 1.657 280 4.960 533 5.493
Tilleg Bane 2 [mio DKK] 770 2.357 77 1.164 306 3.522 1.153 4.675
Tilleeg Bane 1 [mio DKK] - 1.663 - 808 - 2.471 - 2.471
Samlet anlaegsoverslag
Vej 4 [mio DKK] 1.290 30.822 442 15.468 1.748 46.290 3.480 49.770
Tilleg Bane 2 [mio DKK] 4.814 22.001 718 10.867 1.911 32.868 7.443 40.311
Tilleeg Bane 1 [mio DKK] - 15.520 - 7.541 - 23.061 - 23.061
Korrektionstilaeg
Vej 4 [mio DKK] 516 15.411 177 7.734 699 23.145 1.392 24.537
Tilleg Bane 2 [mio DKK] 2.407 11.001 359 5.434 956 16.434 3.721 20.156
Tilleeg Bane 1 [mio DKK] - 7.760 - 3.770 - 11.531 - 11.531
Samlet Anlaegsoverslag uden Korrektiontilaeg
A: Vej 4 [mio DKK] 1.290 30.822 442 15.468 1.748 46.290 3.480 49.770
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK] 6.104 52.824 1.160 26.335 3.659 79.159 10.923 90.082
C: Vej 4 + Bane 2 (KK@ og KKV: 1 spor) [mio DKK] 6.104 46.343 1.160 23.009 3.659 69.352 10.923 80.274
D: Vej 4 + Bane 2 (KK@: 1 spor) [mio DKK] 6.104 46.343 1.160 26.335 3.659 72.678 10.923 83.601
Korrektiontilaeg (40% vej land, ellers 50%)
A: Vej 4 [mio DKK] 516 15.411 177 7.734 699 23.145 1.392 24.537
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK] 2.923 26.412 536 13.168 1.655 39.579 5.113 44.693
C: Vej 4 + Bane 2 (KK@ og KKV: 1 spor) [mio DKK] 2.923 23.171 536 11.504 1.655 34.676 5.113 39.789
D: Vej 4 + Bane 2 (KK@: 1 spor) [mio DKK] 2.923 23.171 536 13.168 1.655 36.339 5.113 41.452
Samlet Anlaegsoverslag inkl. Korrektiontilaeg
A: Vej 4 [mio DKK] 1.806 46.234 618 23.202 2.447 69.436 4.872 74.307
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK] 9.027 79.236 1.695 39.503 5.314 118.738 16.036 134.775
C: Vej 4 + Bane 2 (KK@ og KKV: 1 spor) [mio DKK] 9.027 69.514 1.695 34.513 5.314 104.027 16.036 120.063
D: Vej 4 + Bane 2 (KK@: 1 spor) [mio DKK] 9.027 69.514 1.695 39.503 5.314 109.017 16.036 125.053




Bilag B-8

Anlzaegsoverslag Samlet korridor IV-tunnel
Korridor I alt
Sjeelland Kyst-kyst gst Samsg Kyst-kyst vest Jylland Kyst-kyst Land Samlet
Korridor ID KSJo1 KK@-3.1 KS©@02 KKV-2.1 KJYO08
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Laengde
Vej [km] 17,00 28,75 9,00 20,20 23,00 48,95 49,00 97,95
Bane [km] 56,90 28,75 9,00 20,20 21,60 48,95 87,50 136,45
Entreprisearbejder pa straekningen
Vej 4 [mio DKK] 1.084 31.198 394 13.811 1.468 45.009 2.946 47.955
Tilleg Bane 2 [mio DKK] 4.044 17.467 641 9.703 1.605 27.170 6.290 33.460
Tilleeg Bane 1 [mio DKK] - 11.229 - 6.733 - 17.962 - 17.962
PTA
Vej 4 [mio DKK] 206 3.744 47 1.657 280 5.401 533 5.934
Tilleg Bane 2 [mio DKK] 770 2.096 77 1.164 306 3.260 1.153 4.413
Tilleeg Bane 1 [mio DKK] - 1.347 - 808 - 2.155 - 2.155
Samlet anlaegsoverslag
Vej 4 [mio DKK] 1.290 34.942 442 15.468 1.748 50.410 3.480 53.890
Tilleg Bane 2 [mio DKK] 4.814 19.563 718 10.867 1.911 30.430 7.443 37.873
Tilleeg Bane 1 [mio DKK] - 12.576 - 7.541 - 20.117 - 20.117
Korrektionstilaeg
Vej 4 [mio DKK] 516 17.471 177 7.734 699 25.205 1.392 26.597
Tilleg Bane 2 [mio DKK] 2.407 9.782 359 5.434 956 15.215 3.721 18.937
Tilleeg Bane 1 [mio DKK] - 6.288 - 3.770 - 10.059 - 10.059
Samlet Anlaegsoverslag uden Korrektiontilaeg
A: Vej 4 [mio DKK] 1.290 34.942 442 15.468 1.748 50.410 3.480 53.890
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK] 6.104 54.505 1.160 26.335 3.659 80.840 10.923 91.763
C: Vej 4 + Bane 2 (KK@ og KKV: 1 spor) [mio DKK] 6.104 47.518 1.160 23.009 3.659 70.527 10.923 81.450
D: Vej 4 + Bane 2 (KK@: 1 spor) [mio DKK] 6.104 47.518 1.160 26.335 3.659 73.853 10.923 84.776
Korrektiontilaeg (40% vej land, ellers 50%)
A: Vej 4 [mio DKK] 516 17.471 177 7.734 699 25.205 1.392 26.597
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK] 2.923 27.252 536 13.168 1.655 40.420 5.113 45.533
C: Vej 4 + Bane 2 (KK@ og KKV: 1 spor) [mio DKK] 2.923 23.759 536 11.504 1.655 35.263 5.113 40.377
D: Vej 4 + Bane 2 (KK@: 1 spor) [mio DKK] 2.923 23.759 536 13.168 1.655 36.927 5.113 42.040
Samlet Anlaegsoverslag inkl. Korrektiontilaeg
A: Vej 4 [mio DKK] 1.806 52.413 618 23.202 2.447 75.615 4.872 80.486
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK] 9.027 81.757 1.695 39.503 5.314 121.260 16.036 137.296
C: Vej 4 + Bane 2 (KK@ og KKV: 1 spor) [mio DKK] 9.027 71.277 1.695 34.513 5.314 105.790 16.036 121.826
D: Vej 4 + Bane 2 (KK@: 1 spor) [mio DKK] 9.027 71.277 1.695 39.503 5.314 110.780 16.036 126.816




Bilag B-9

Anlzaegsoverslag Samlet korridor V-bro
Korridor I alt
Sjeelland Kyst-kyst gst Samsg Kyst-kyst vest Jylland Kyst-kyst Land Samlet
Korridor ID KSJ03 KK@-2.3 KKV-3.2 KJY04
Korridor navn o
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Laengde
Vej [km] 17,00 20,81 27,73 32,50 48,54 49,50 98,04
Bane [km] 62,40 21,41 27,73 31,10 49,14 93,50 142,64
Entreprisearbejder pa straekningen
Vej 4 [mio DKK] 822 23.288 14.706 1.892 37.994 2.714 40.708
Tilleg Bane 2 [mio DKK] 4.694 17.106 10.456 2.063 27.562 6.757 34.319
Tilleeg Bane 1 [mio DKK] - 12.186 7.231 - 19.417 - 19.417
PTA
Vej 4 [mio DKK] 157 2.795 1.765 360 4.559 517 5.076
Tilleg Bane 2 [mio DKK] 894 2.053 1.255 393 3.307 1.287 4.595
Tilleeg Bane 1 [mio DKK] - 1.462 868 - 2.330 - 2.330
Samlet anlaegsoverslag
Vej 4 [mio DKK] 979 26.083 16.471 2.252 42.553 3.231 45.784
Tilleg Bane 2 [mio DKK] 5.589 19.159 11.711 2.456 30.870 8.044 38.914
Tilleeg Bane 1 [mio DKK] - 13.648 8.099 - 21.747 - 21.747
Korrektionstilaeg
Vej 4 [mio DKK] 392 13.041 8.235 901 21.277 1.292 22.569
Tilleg Bane 2 [mio DKK] 2.794 9.579 5.855 1.228 15.435 4.022 19.457
Tilleeg Bane 1 [mio DKK] - 6.824 4.050 - 10.874 - 10.874
Samlet Anlaegsoverslag uden Korrektiontilaeg
A: Vej 4 [mio DKK] 979 26.083 16.471 2.252 42.553 3.231 45.784
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK] 6.567 45.241 28.181 4.708 73.423 11.275 84.698
C: Vej 4 + Bane 2 (KK@ og KKV: 1 spor) [mio DKK] 6.567 39.731 24.570 4.708 64.301 11.275 75.576
D: Vej 4 + Bane 2 (KK@: 1 spor) [mio DKK] 6.567 39.731 28.181 4.708 67.912 11.275 79.188
Korrektiontilaeg (40% vej land, ellers 50%)
A: Vej 4 [mio DKK] 392 13.041 8.235 901 21.277 1.292 22.569
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK] 3.186 22.621 14.091 2.129 36.711 5.315 42.026
C: Vej 4 + Bane 2 (KK@ og KKV: 1 spor) [mio DKK] 3.186 19.865 12.285 2.129 32.150 5.315 37.465
D: Vej 4 + Bane 2 (KK@: 1 spor) [mio DKK] 3.186 19.865 14.091 2.129 33.956 5.315 39.271
Samlet Anlaegsoverslag inkl. Korrektiontilaeg
A: Vej 4 [mio DKK] 1.370 39.124 24.706 3.153 63.830 4.524 68.353
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK] 9.753 67.862 42,272 6.837 110.134 16.590 126.724
C: Vej 4 + Bane 2 (KK@ og KKV: 1 spor) [mio DKK] 9.753 59.596 36.855 6.837 96.451 16.590 113.041
D: Vej 4 + Bane 2 (KK@: 1 spor) [mio DKK] 9.753 59.596 42.272 6.837 101.868 16.590 118.458




Bilag B-10

Anlzaegsoverslag Samlet korridor VI-tunnel
Korridor I alt
Sjeelland Kyst-kyst gst Samsg Kyst-kyst vest Jylland Kyst-kyst Land Samlet
Korridor ID KSJo1 KKg@-3.3 KKV-3.2 KJYo4
Korridor navn o
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Laengde
Vej [km] 17,00 26,83 27,73 32,50 54,56 49,50 104,06
Bane [km] 56,90 26,83 27,73 31,10 54,56 88,00 142,56
Entreprisearbejder pa straekningen
Vej 4 [mio DKK] 1.084 30.020 14.706 1.892 44.726 2.976 47.702
Tilleeg Bane 2 [mio DKK] 4.044 16.635 10.456 2.063 27.091 6.106 33.198
Tilleeg Bane 1 [mio DKK] - 10.653 7.231 - 17.884 - 17.884
PTA
Vej 4 [mio DKK] 206 3.602 1.765 360 5.367 567 5.934
Tilleg Bane 2 [mio DKK] 770 1.996 1.255 393 3.251 1.163 4.414
Tilleeg Bane 1 [mio DKK] - 1.278 868 - 2.146 - 2.146
Samlet anlaegsoverslag
Vej 4 [mio DKK] 1.290 33.622 16.471 2.252 50.093 3.543 53.635
Tilleg Bane 2 [mio DKK] 4.814 18.632 11.711 2.456 30.342 7.269 37.612
Tilleeg Bane 1 [mio DKK] - 11.931 8.099 - 20.030 - 20.030
Korrektionstilaeg
Vej 4 [mio DKK] 516 16.811 8.235 901 25.046 1.417 26.463
Tilleeg Bane 2 [mio DKK] 2.407 9.316 5.855 1.228 15.171 3.635 18.806
Tilleeg Bane 1 [mio DKK] - 5.965 4.050 - 10.015 - 10.015
Samlet Anlaegsoverslag uden Korrektiontilaeg
A: Vej 4 [mio DKK] 1.290 33.622 16.471 2.252 50.093 3.543 53.635
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK] 6.104 52.254 28.181 4.708 80.435 10.812 91.247
C: Vej 4 + Bane 2 (KK@ og KKV: 1 spor) [mio DKK] 6.104 45.553 24.570 4.708 70.123 10.812 80.935
D: Vej 4 + Bane 2 (KK@: 1 spor) [mio DKK] 6.104 45.553 28.181 4.708 73.735 10.812 84.547
Korrektiontilaeg (40% vej land, ellers 50%)
A: Vej 4 [mio DKK] 516 16.811 8.235 901 25.046 1.417 26.463
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK] 2.923 26.127 14.091 2.129 40.218 5.052 45.269
C: Vej 4 + Bane 2 (KK@ og KKV: 1 spor) [mio DKK] 2.923 22.777 12.285 2.129 35.061 5.052 40.113
D: Vej 4 + Bane 2 (KK@: 1 spor) [mio DKK] 2.923 22.777 14.091 2.129 36.867 5.052 41.919
Samlet Anlaegsoverslag inkl. Korrektiontilaeg
A: Vej 4 [mio DKK] 1.806 50.434 24.706 3.153 75.139 4.960 80.099
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK] 9.027 78.381 42,272 6.837 120.653 15.864 136.517
C: Vej 4 + Bane 2 (KK@ og KKV: 1 spor) [mio DKK] 9.027 68.330 36.855 6.837 105.184 15.864 121.048
D: Vej 4 + Bane 2 (KK@: 1 spor) [mio DKK] 9.027 68.330 42.272 6.837 110.602 15.864 126.466




Bilag B-11

Anlzaegsoverslag Samlet korridor VII-bro
Korridor I alt
Sjeelland Kyst-kyst gst Samsg Kyst-kyst vest Jylland Kyst-kyst Land Samlet
Korridor ID KSJ15 KK@-2.1 KS@03 KKV-3.1 KJYo4
Korridor navn o
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Laengde
Vej [km] 12,70 18,49 7,00 22,98 32,50 41,47 52,20 93,67
Bane [km] 50,90 19,69 7,00 22,98 31,10 42,67 89,00 131,67
Entreprisearbejder pa straekningen
Vej 4 [mio DKK] 822 21.207 306 12.352 1.892 33.559 3.020 36.579
Tilleg Bane 2 [mio DKK] 3.265 16.168 539 8.776 2.063 24.945 5.867 30.812
Tilleeg Bane 1 [mio DKK] - 11.623 - 6.071 - 17.693 - 17.693
PTA
Vej 4 [mio DKK] 157 2.545 37 1.482 360 4.027 554 4.581
Tilleg Bane 2 [mio DKK] 622 1.940 65 1.053 393 2.993 1.080 4.073
Tilleeg Bane 1 [mio DKK] - 1.395 - 728 - 2.123 - 2.123
Samlet anlaegsoverslag
Vej 4 [mio DKK] 979 23.752 343 13.834 2.252 37.586 3.574 41.160
Tilleg Bane 2 [mio DKK] 3.887 18.109 604 9.829 2.456 27.938 6.947 34.885
Tilleeg Bane 1 [mio DKK] - 13.018 - 6.799 - 19.817 - 19.817
Korrektionstilaeg
Vej 4 [mio DKK] 392 11.876 137 6.917 901 18.793 1.430 20.223
Tilleg Bane 2 [mio DKK] 1.944 9.054 302 4.915 1.228 13.969 3.474 17.442
Tilleeg Bane 1 [mio DKK] - 6.509 - 3.400 - 9.908 - 9.908
Samlet Anlaegsoverslag uden Korrektiontilaeg
A: Vej 4 [mio DKK] 979 23.752 343 13.834 2.252 37.586 3.574 41.160
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK] 4.866 41.861 947 23.663 4.708 65.524 10.521 76.045
C: Vej 4 + Bane 2 (KK@ og KKV: 1 spor) [mio DKK] 4.866 36.770 947 20.633 4.708 57.403 10.521 67.924
D: Vej 4 + Bane 2 (KK@: 1 spor) [mio DKK] 4.866 36.770 947 23.663 4.708 60.433 10.521 70.954
Korrektiontilaeg (40% vej land, ellers 50%)
A: Vej 4 [mio DKK] 392 11.876 137 6.917 901 18.793 1.430 20.223
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK] 2.335 20.931 439 11.832 2.129 32.762 4.903 37.665
C: Vej 4 + Bane 2 (KK@ og KKV: 1 spor) [mio DKK] 2.335 18.385 439 10.317 2.129 28.702 4.903 33.605
D: Vej 4 + Bane 2 (KK@: 1 spor) [mio DKK] 2.335 18.385 439 11.832 2.129 30.217 4.903 35.120
Samlet Anlaegsoverslag inkl. Korrektiontilaeg
A: Vej 4 [mio DKK] 1.370 35.629 480 20.751 3.153 56.380 5.003 61.383
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK] 7.201 62.792 1.386 35.495 6.837 98.286 15.424 113.710
C: Vej 4 + Bane 2 (KK@ og KKV: 1 spor) [mio DKK] 7.201 55.155 1.386 30.950 6.837 86.105 15.424 101.528
D: Vej 4 + Bane 2 (KK@: 1 spor) [mio DKK] 7.201 55.155 1.386 35.495 6.837 90.650 15.424 106.073




Bilag B-12

Anlagsoverslag Alternative korridorer
Korridor Tillaeg bane Lejre vs. Fjenneslev
Sjalland Sjeelland Sjalland Sjeelland Jylland Jylland Nyby Asnaes Syd
Korridor ID KSJ03 KSJ12 KSJo1 KSJ10 KJYo1 KJYO05
Korridor navn
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Laengde
Vej [km] 17,00 12,70 17,00 17,00 28,00 29,00
Bane [km] 62,40 70,30 56,90 69,00 - - 7,90 12,10
Entreprisearbejder pa straekningen
Vej 4 [mio DKK] 822 822 1.084 1.084 1.653 1.751 - -
Tillaeg Bane 2 [mio DKK] 4.694 4,970 4.044 5.005 - - 276 961
Tilleg Bane 1 [mio DKK] - - - - - - - -
PTA
Vej 4 [mio DKK] 157 157 206 206 315 333 - -
Tilleeg Bane 2 [mio DKK] 894 947 770 953 - - 53 183
Tilleeg Bane 1 [mio DKK] - - - - - - - -
Samlet anlaegsoverslag
Vej 4 [mio DKK] 979 979 1.290 1.290 1.968 2.084 - -
Tilleg Bane 2 [mio DKK] 5.589 5.917 4.814 5.958 - - 328 1.144
Tilleeg Bane 1 [mio DKK] - - - - - - - -
Korrektionstilaeg
Vej 4 [mio DKK] 392 392 516 516 787 834 - -
Tilleeg Bane 2 [mio DKK] 2.794 2.959 2.407 2.979 - - 164 572
Tilleg Bane 1 [mio DKK] - - - - - - - -
Samlet Anlaegsoverslag uden Korrektiontilaeg
A: Vej 4 [mio DKK] 979 979 1.290 1.290 1.968 2.084 - -
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK] 6.567 6.896 6.104 7.249 328 1.144
C: Vej 4 + Bane 2 (KK@ og KKV: 1 spor) [mio DKK] 6.567 6.896 6.104 7.249
D: Vej 4 + Bane 2 (KK@: 1 spor) [mio DKK] 6.567 6.896 6.104 7.249
Korrektiontilaeg (40% vej land, ellers 50%)
A: Vej 4 [mio DKK] 392 392 516 516 787 834 - -
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK] 3.186 3.350 2.923 3.495 164 572
C: Vej 4 + Bane 2 (KK@ og KKV: 1 spor) [mio DKK] 3.186 3.350 2.923 3.495
D: Vej 4 + Bane 2 (KK@: 1 spor) [mio DKK] 3.186 3.350 2.923 3.495
Samlet Anlaegsoverslag inkl. Korrektiontilaeg
A: Vej 4 [mio DKK] 1.370 1.370 1.806 1.806 2.755 2,918 - -
B: Vej 4 + Bane 2 [mio DKK] 9.753 10.246 9.027 10.744 493 1.717
C: Vej 4 + Bane 2 (KK@ og KKV: 1 spor) [mio DKK] 9.753 10.246 9.027 10.744
D: Vej 4 + Bane 2 (KK@: 1 spor) [mio DKK] 9.753 10.246 9.027 10.744




